
POZICIJA 1 - PVC

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA:
Izvođač radova mora obvezno uzeti stvarne mjere otvora na građevini i izraditi stolariju
prema stvarnim (izmjerenim) mjerama!
Sve dimenzije su izražene u centimetrima.

POZICIJA 1 - PVC

IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA PVC STOLARIJE
PVC stolariju izvesti od standardnih PVC profila s prekinutim termičkim mostom, višestruko brtvljenu
sa svim fazonskim komadima sa vanjskom zaštitom od sunca (roletama). Profili moraju imati mogućnost
skupljanja i drenaže kondenzata. Boja RAL 9010 - bijela. Ustakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s
plinovitim punjenjem, low-e premazom i višestrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom
prolaska topline 1,60 W/m2K. Ulazna vrata sa fiknim dijelom, dvokrilna.
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (uključivo kvake, brave, ključeve,
ventuse za otklopna krila na visini i dr.), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr.  Nakon ugradnje PVC stolarije,
potrebno izvršiti sve popravke na špaletama uključujući i bojanje unutarnjih. Sve stavke izraditi prema
shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve
dimenzije uzeti na licu mjesta.
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POZICIJA 2 - PVC

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA:
Izvođač radova mora obvezno uzeti stvarne mjere otvora na građevini i izraditi stolariju
prema stvarnim (izmjerenim) mjerama!
Sve dimenzije su izražene u centimetrima.

POZICIJA 2 - PVC

IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA PVC STOLARIJE
PVC stolariju izvesti od standardnih PVC profila s prekinutim termičkim mostom, višestruko brtvljenu
sa svim fazonskim komadima sa vanjskom zaštitom od sunca (roletama). Profili moraju imati mogućnost
skupljanja i drenaže kondenzata. Boja RAL 9010 - bijela. Ustakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s
plinovitim punjenjem, low-e premazom i višestrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom
prolaska topline 1,60 W/m2K. Dvokrilni prozor, kombinacija zaokretnog i otklopno-zaokretnog krila.
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (uključivo kvake, brave, ključeve,
ventuse za otklopna krila na visini i dr.), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr.  Nakon ugradnje PVC stolarije,
potrebno izvršiti sve popravke na špaletama uključujući i bojanje unutarnjih. Sve stavke izraditi prema
shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve
dimenzije uzeti na licu mjesta.
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POZICIJA 3 - PVC

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA:
Izvođač radova mora obvezno uzeti stvarne mjere otvora na građevini i izraditi stolariju
prema stvarnim (izmjerenim) mjerama!
Sve dimenzije su izražene u centimetrima.

POZICIJA 3 - PVC

IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA PVC STOLARIJE
PVC stolariju izvesti od standardnih PVC profila s prekinutim termičkim mostom, višestruko brtvljenu
sa svim fazonskim komadima sa vanjskom zaštitom od sunca (roletama). Profili moraju imati mogućnost
skupljanja i drenaže kondenzata. Boja RAL 9010 - bijela. Ustakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s
plinovitim punjenjem, low-e premazom i višestrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom
prolaska topline 1,60 W/m2K. Dvokrilni prozor, dva otklopno-zaokretna krila.
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (uključivo kvake, brave, ključeve,
ventuse za otklopna krila na visini i dr.), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr.  Nakon ugradnje PVC stolarije,
potrebno izvršiti sve popravke na špaletama uključujući i bojanje unutarnjih. Sve stavke izraditi prema
shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve
dimenzije uzeti na licu mjesta.
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POZICIJA 4 - PVC

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA:
Izvođač radova mora obvezno uzeti stvarne mjere otvora na građevini i izraditi stolariju
prema stvarnim (izmjerenim) mjerama!
Sve dimenzije su izražene u centimetrima.

POZICIJA 4 - PVC

IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA PVC STOLARIJE
PVC stolariju izvesti od standardnih PVC profila s prekinutim termičkim mostom, višestruko brtvljenu
sa svim fazonskim komadima bez vanjske zaštite. Profili moraju imati mogućnost skupljanja i drenaže
kondenzata. Boja RAL 9010 - bijela. Ustakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s plinovitim punjenjem,
low-e premazom i višestrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline 1,60 W/m2K.
Trokrilni prozor, dva fiksna i jedno otklopno-zaokretno krilo.
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (uključivo kvake, brave, ključeve,
ventuse za otklopna krila na visini i dr.), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr.  Nakon ugradnje PVC stolarije,
potrebno izvršiti sve popravke na špaletama uključujući i bojanje unutarnjih. Sve stavke izraditi prema
shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve
dimenzije uzeti na licu mjesta.

MJERA ZIDARSKA

UGRAĐIVANJE

MATERIJAL

KOMADA

suha / mokra ugradnja

300x120

PVC
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POZICIJA 5 - PVC

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA:
Izvođač radova mora obvezno uzeti stvarne mjere otvora na građevini i izraditi stolariju
prema stvarnim (izmjerenim) mjerama!
Sve dimenzije su izražene u centimetrima.

POZICIJA 5 - PVC

MJERA ZIDARSKA

UGRAĐIVANJE

MATERIJAL

KOMADA

suha / mokra ugradnja

200x245+20

PVC

24

FIX OZ

20
0
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20

IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA PVC STOLARIJE
PVC stolariju izvesti od standardnih PVC profila s prekinutim termičkim mostom, višestruko brtvljenu
sa svim fazonskim komadima sa vanjskom zaštitom od sunca (roletama). Profili moraju imati mogućnost
skupljanja i drenaže kondenzata. Boja RAL 9010 - bijela. Ustakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s
plinovitim punjenjem, low-e premazom i višestrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom
prolaska topline 1,60 W/m2K. Jednokrilna vrata, otklopno-zaokretna u kombinaciji sa fiksnom staklenom
stijenom.
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (uključivo kvake, brave, ključeve,
ventuse za otklopna krila na visini i dr.), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr.  Nakon ugradnje PVC stolarije,
potrebno izvršiti sve popravke na špaletama uključujući i bojanje unutarnjih. Sve stavke izraditi prema
shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve
dimenzije uzeti na licu mjesta.
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POZICIJA 6 - PVC

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA:
Izvođač radova mora obvezno uzeti stvarne mjere otvora na građevini i izraditi stolariju
prema stvarnim (izmjerenim) mjerama!
Sve dimenzije su izražene u centimetrima.

POZICIJA 6 - PVC

MJERA ZIDARSKA

UGRAĐIVANJE

MATERIJAL

KOMADA

suha / mokra ugradnja

200x245+20

PVC

13

FIX

20
0
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IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA PVC STOLARIJE
PVC stolariju izvesti od standardnih PVC profila s prekinutim termičkim mostom, višestruko brtvljenu
sa svim fazonskim komadima sa vanjskom zaštitom od sunca (roletama). Profili moraju imati mogućnost
skupljanja i drenaže kondenzata. Boja RAL 9010 - bijela. Ustakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s
plinovitim punjenjem, low-e premazom i višestrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom
prolaska topline 1,60 W/m2K. Staklena stijena sa dva fiksna krila.
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (uključivo kvake, brave, ključeve,
ventuse za otklopna krila na visini i dr.), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr.  Nakon ugradnje PVC stolarije,
potrebno izvršiti sve popravke na špaletama uključujući i bojanje unutarnjih. Sve stavke izraditi prema
shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve
dimenzije uzeti na licu mjesta.
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POZICIJA 7 - PVC

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA:
Izvođač radova mora obvezno uzeti stvarne mjere otvora na građevini i izraditi stolariju
prema stvarnim (izmjerenim) mjerama!
Sve dimenzije su izražene u centimetrima.

POZICIJA 7 - PVC

MJERA ZIDARSKA

UGRAĐIVANJE

MATERIJAL

KOMADA

suha / mokra ugradnja

100x245+20

PVC

13

IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA PVC STOLARIJE
PVC stolariju izvesti od standardnih PVC profila s prekinutim termičkim mostom, višestruko brtvljenu
sa svim fazonskim komadima sa vanjskom zaštitom od sunca (roletama). Profili moraju imati mogućnost
skupljanja i drenaže kondenzata. Boja RAL 9010 - bijela. Ustakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s
plinovitim punjenjem, low-e premazom i višestrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom
prolaska topline 1,60 W/m2K. Jednokrilna vrata, otklopno-zaokretna.
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (uključivo kvake, brave, ključeve,
ventuse za otklopna krila na visini i dr.), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr.  Nakon ugradnje PVC stolarije,
potrebno izvršiti sve popravke na špaletama uključujući i bojanje unutarnjih. Sve stavke izraditi prema
shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve
dimenzije uzeti na licu mjesta.
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POZICIJA 8 - ALUMINIJ

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA:
Izvođač radova mora obvezno uzeti stvarne mjere otvora na građevini i izraditi stolariju
prema stvarnim (izmjerenim) mjerama!
Sve dimenzije su izražene u centimetrima.

POZICIJA 8 - ALUMINIJ

MJERA ZIDARSKA

UGRAĐIVANJE

MATERIJAL

KOMADA

suha / mokra ugradnja

100x210

ALUMINIJ

2

10
0

21
0

IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA ALUMINIJSKE STOLARIJE
Aluminijsku stolariju izvesti od standardnih aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom,
višestruko brtvljenu sa svim fazonskim komadima bez vanjske zaštite. Profili moraju imati mogućnost
skupljanja i drenaže kondenzata. Boja RAL9018. Ostakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s
plinovitim punjenjem i višestrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline
za staklo 1,60 W/m2K. Maksimalni koeficijent prolaska topline za cijeli sustav iznosi 1,60 W/m2K.
Jednokrilna puna vrata.
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (uključivo kvake, brave,
ključeve, ventuse za otklopna krila na visini i dr.), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi
prema shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene
i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.
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POZICIJA 9 - ALUMINIJ

O

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA:
Izvođač radova mora obvezno uzeti stvarne mjere otvora na građevini i izraditi stolariju
prema stvarnim (izmjerenim) mjerama!
Sve dimenzije su izražene u centimetrima.

POZICIJA 9 - ALUMINIJ

MJERA ZIDARSKA

UGRAĐIVANJE

MATERIJAL

KOMADA

suha / mokra ugradnja

100x100

ALUMINIJ

3

10
0

10
0

IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA ALUMINIJSKE STOLARIJE
Aluminijsku stolariju izvesti od standardnih aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom,
višestruko brtvljenu sa svim fazonskim komadima bez vanjske zaštite. Profili moraju imati mogućnost
skupljanja i drenaže kondenzata. Boja RAL9018. Ostakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s
plinovitim punjenjem i višestrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline
za staklo 1,60 W/m2K. Maksimalni koeficijent prolaska topline za cijeli sustav iznosi 1,60 W/m2K.
-Jednokrilni prozor, otklopni.
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (uključivo kvake, brave,
ključeve, ventuse za otklopna krila na visini i dr.), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi
prema shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene
i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.
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POZICIJA 10 - PVC

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA:
Izvođač radova mora obvezno uzeti stvarne mjere otvora na građevini i izraditi stolariju
prema stvarnim (izmjerenim) mjerama!
Sve dimenzije su izražene u centimetrima.

POZICIJA 10 - PVC

MJERA ZIDARSKA

UGRAĐIVANJE

MATERIJAL

KOMADA

suha / mokra ugradnja

180x390 240X335

PVC

1

IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA PVC STOLARIJE
PVC stolariju izvesti od standardnih PVC profila s prekinutim termičkim mostom, višestruko brtvljenu
sa svim fazonskim komadima bez vanjske zaštite. Profili moraju imati mogućnost skupljanja i drenaže
kondenzata. Boja RAL 9010 - bijela. Ustakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s plinovitim punjenjem,
low-e premazom i višestrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline 1,60 W/m2K.
Staklena stijena sa dva fiksna krila i dvoskrilnim ulaznim vratima.
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (uključivo kvake, brave, ključeve,
ventuse za otklopna krila na visini i dr.), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr.  Nakon ugradnje PVC stolarije,
potrebno izvršiti sve popravke na špaletama uključujući i bojanje unutarnjih. Sve stavke izraditi prema
shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve
dimenzije uzeti na licu mjesta.
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POZICIJA 11 - PVC

NAPOMENA IZVOĐAČU RADOVA:
Izvođač radova mora obvezno uzeti stvarne mjere otvora na građevini i izraditi stolariju
prema stvarnim (izmjerenim) mjerama!
Sve dimenzije su izražene u centimetrima.

POZICIJA 11 - PVC

MJERA ZIDARSKA

UGRAĐIVANJE

MATERIJAL

KOMADA

suha / mokra ugradnja

180x390 180X335

PVC

1

IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA PVC STOLARIJE
PVC stolariju izvesti od standardnih PVC profila s prekinutim termičkim mostom, višestruko brtvljenu
sa svim fazonskim komadima bez vanjske zaštite. Profili moraju imati mogućnost skupljanja i drenaže
kondenzata. Boja RAL 9010 - bijela. Ustakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s plinovitim punjenjem,
low-e premazom i višestrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline 1,60 W/m2K.
Staklena stijena sa dva fiksna krila i dvoskrilnim ulaznim vratima.
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (uključivo kvake, brave, ključeve,
ventuse za otklopna krila na visini i dr.), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr.  Nakon ugradnje PVC stolarije,
potrebno izvršiti sve popravke na špaletama uključujući i bojanje unutarnjih. Sve stavke izraditi prema
shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve
dimenzije uzeti na licu mjesta.

ZOP:
231-15

stranica:
40

T.D.:
231-15-1

Mjerilo:
M 1:50

Lokacija:
k.č. 5114/5
k.o. Zadar

SHEMA IZGLEDA STOLARIJE

Datum:
09.2015.

Investitor:

SUVLASNICI NEKRETNINE
Franka Lisice 4, Zadar

Građevina:
STAMBENA ZGRADA
(Podr+P+14)

Projektant: Daniela SISGOREO MORSAN, dipl.ing.arh.

Suradnici: Jadranka Bjelobrk, građ.teh.
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